

7. 업무중복도														입찰공고일		2026-04-15		해당용역기간		300 일	
구분		기술자 성명	용역수행(계약) 현황							중복비율	점수	비고 (용역중단여부 등)									
기술자	해당분야		연번	용역명	발주청	용역비 (백만원)	계약기간		잔여기간 (예정일)												
							시작일	종료일													
담당건축사	건축	권 창 용	1	23-D-00부대 설계용역(B507)	국군재정관리단	1035	2023-03-23	2026-02-01	0	0.0%	6.0	중단									
			2	24-M-취사식당 신축 등 8건 설계(C001)	국군재정관리단	349	2024-03-08	2026-06-30	0			공기연장									
			3	24-D-00부대 설계용역(B558)	국군재정관리단	167	2024-04-25	2026-06-21	0			공기연장									
			4	25-N-훈련장 신축 등 5건 설계용역(C002)	국군재정관리단	278	2025-03-28	2026-07-25	0 일			공기연장									
			5	25-A-00부대 설계용역(A019)	국군재정관리단	219	2025-04-28	2026-04-22	0												
			6	25-D-00부대 설계용역(B537)	국군재정관리단	1099	2025-05-15	2026-06-08	0												
			7	25-A-00부대 설계용역(A114)	국군재정관리단	510	2025-06-12	2026-06-11	0			참여기술자									
			8	25-D-00부대 설계용역(B562)	국군재정관리단	1821	2025-06-16	2026-12-15	0 일			참여기술자									
			9	25-A-00부대 설계용역(A106)	국군재정관리단	305	2025-06-20	2026-04-19	0			참여기술자									
			10	25-D-00부대 설계용역(B590)	국군재정관리단	442	2025-10-02	2026-10-01	0 일			참여기술자									
			11						0												
			12						0												
			13						0												
			14						0												
			15						0												
			16						0												
			17						0												
			18						0												
			19						0												
			20						0												
			21						0												
			22						0												
			23						0												
			24						0												
			25						0												
			26						0												
			27						0												
			28						0												
			29						0												
			30						0												
			31						0												
			32						0												
			33						0												
			34						0												
			35						0												
			소 계									0 일									
건축사(보)	건축	김 남 훈	1	23-D-00부대 설계용역(B507)	국군재정관리단	1035	2023-03-23	2026-02-01	0	0.0%	4.0	중단									
			2	24-M-취사식당 신축 등 8건 설계(C001)	국군재정관리단	349	2024-03-08	2026-06-30	0			참여기술자									
			3	24-D-00부대 설계용역(B558)	국군재정관리단	167	2024-04-25	2026-06-21	0			참여기술자									
			4	25-N-훈련장 신축 등 5건 설계용역(C002)	국군재정관리단	278	2025-03-28	2026-07-25	0 일			참여기술자									
			5	25-A-00부대 설계용역(A019)	국군재정관리단	219	2025-04-28	2026-04-22	0			참여기술자									
			6	25-D-00부대 설계용역(B537)	국군재정관리단	1099	2025-05-15	2026-06-08	0			참여기술자									
			7	25-A-00부대 설계용역(A114)	국군재정관리단	510	2025-06-12	2026-06-11	0			참여기술자									
			8	25-D-00부대 설계용역(B562)	국군재정관리단	1821	2025-06-16	2026-12-15	0 일			참여기술자									
			9	25-A-00부대 설계용역(A106)	국군재정관리단	305	2025-06-20	2026-04-19	0			참여기술자									
			10	25-D-00부대 설계용역(B590)	국군재정관리단	442	2025-10-02	2026-10-01	0 일			참여기술자									
			11						0												
			12						0												
			13						0												
			14						0												
			15						0												
			16						0												
			17						0												
			18						0												
			19						0												
			20						0												
			21						0												
			22						0												
			23						0												
			24						0												
			25						0												
			26						0												
			27						0												
			28						0												
			29						0												
			30						0												
			31						0												
			32						0												
			33						0												
			34						0												
			35						0												
			소 계									0 일									